



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
- Републичка дирекција за воде -
Број: 404-02-140/2020-07
Датум: 12. мај 2020. године
Београд

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) припремљене је:

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку градње брода посебне намене - ледоломца

Редни број јавне набавке: 1.1.5.

У Конкурсној документацији за јавну набавку градње брода посебне намене - ледоломца, редни број јавне набавке: 1.1.5., **део 8. МОДЕЛ УГОВОРА мења се и гласи:**

„8. МОДЕЛ УГОВОРА

(Понуђач мора да попуни модел уговора са траженим подацима, парфира сваку страну модела уговора и стави печат и потпис)



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
- Републичка дирекција за воде -
Број: 404-02-140/2020-07
Датум: _____. _____. 2020. године
Београд

УГОВОР о градњи брода посебне намене - ледоломца

закључен између:

1. Републике Србије - Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде –
Републичке дирекције за воде, Београд, Немањина 22-26, коју представља вршилац дужности
директора Наташа Милић, дипл. инж. шум. (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране,
и

(уколико понуђач понуду подноси самостално)

2.

_____, МБ _____, ПИБ _____, које заступа директор
(у даљем тексту: Бродоградитељ), с друге стране.

(уколико је понуду поднео понуђач са подизвођачем)

2.

_____, МБ _____, ПИБ _____, које заступа директор
(у даљем тексту: Бродоградитељ), с друге стране.

Бродоградитељ је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу
_____, ул. _____, МБ _____, ПИБ _____, којег
заступа директор _____.

(у случају подношења заједничке понуде-групе понуђача)

2.

_____, МБ _____, ПИБ _____, носилац посла, ул.
_____, МБ _____, ПИБ _____, које заступа директор
_____,

члана групе _____, ул. _____, МБ _____,

_____, ПИБ _____, које заступа директор _____,

члана групе _____, ул. _____, МБ _____,

_____, ПИБ _____, које заступа директор _____, (у даљем
тексту: Извршилац), с друге стране.

Уговорне стране сагласно констатују да је:

1) Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/14, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке градње брода посебне намене - ледоломца, редни број јавне набавке 1.1.5;

2) Бродоградитељ доставио понуду број _____ од _____ 2020. године, која чини саставни део овог уговора;

3) Наручилац, на основу Одлуке о додели уговора број 404-02-140/2020-07 од _____ 2020. године, изабрао Бродоградитељ за набавку градње брода који је предмет овог уговора.

Члан 1.

Овим уговором уговорне стране уређују међусобне односе у вези градње новог брода за посебне намене - ледоломца за рачун Наручиоца, по систему „кључ у руке”, следећих техничких карактеристика:

-Дужина преко свега	LOA	40,00 m
- Дужина на KVL	LKVL	35,60 m
- Ширина	В	9,00 m
- Висина трупа/максимално	Н	3,30 m
- Газ минимално/максимално	Т	1,70 m

Градња брода из става 1. овог члана вршиће се у бродоградилишту Бродоградитеља у _____, где ће Наручилац након завршене градње истог преузети брод и даље га транспортувати о свом трошку.

Члан 2.

Бродоградитељ се обавезује да за потребе Наручиоца изврши послове на градњи брода из члана 1. овог члана, који обухватају:

- 1) градњу трупа брода са опремом;
- 2) опремање машинског простора;
- 3) бојење и катодну заштиту трупа и опреме, унутра и споља;
- 4) опрему за терет;

5) опремање брода: уређај и опрема за кормиларење, опрема за навигацију, уређај за везу, опрема за сидрење и вез, за дизање и транспорт делова уређаја, и опрема за поправке, одржавање и чишћење, опрема у радионицама и складиштима и натписне плочице,

- 6) опрему за посаду;

7) опремање бродских система калуџе баласта и сливова са отворених палуба, система дојаве пожара и узбуње, противпожарног система, сонда и одушника танкова, система за развод електричне енергије и електрично осветљење;

- 8) спајање мотора са кормиларницом и пуштање у рад мотора;

9) израду Пројекта изведеног брода, у складу са важећим прописима и стандардима, у три примерка у папирној форми и три у електронској форми (.pdf) на ЦД-у, уколико током градње брода дође до измена у односу на урађену класификациону и радионичку документацију, који оверава Управа;

- 10) пробну вожњу и припрему за речни транспорт.

Поред послова из става 1. овог члана Бродоградитељ се обавезује да за потребе Наручиоца изврши и све друге послове на градњи брода из члана 1. овог члана који су обухваћени техничким описом, овереном класификационом документацијом, као и радионичком документацијом за градњу брода из члана 1. овог уговора.

У случају потребе извршења послова који нису наведени у ставу 1. овог члана и послова који нису обухваћени овереном класификационом документацијом и радионичком

документацијом за градњу брода из члана 1. овог уговора, а на основу којих је дата понуда Бродоградитеља, уговорне стране ће ради извршења истих закључити анекс овог уговора, којим ће уредити међусобне односе у вези додатних послова, њихове вредности и рокова за завршетак.

У случају потребе измене пројектне документације у рок из члана 4. став 1. овог уговора не рачуна период у коме бродоградитељ чека да му се достави нова оверена класификационија или исправна радионичка документација.

Исправност радионичке документације ће бити предмет провере током целокупног периода реализације овог уговора.

Члан 3.

Бродоградитељ се обавезује да градњу брода из члана 1. овог члана изврши у свему према: понуди Бродоградитеља број _____ од _____ године, динамичком плану градње брода из члана 1. овог уговора који је дужан да достави Наручиоцу на одобрење у року од 30 дана од дана закључења уговора, овереној класификацијији документацији, као и радионичкој документацији за градњу брода из члана 1. овог уговора, правилима струке и стандардима за обављање ове врсте послова, као и у складу са свим другим важећим прописима којима је уређена градња бродова.

За издавање исправе о способности брода за пловидбу предвиђене законом примењују се важећи ES TRIN стандарди који прописују минимална техничка правила за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе.

Уколико Бродоградитељ започне градњу брода по израђеним и достављеним пројектима, а наручилац накнадно тражи одступање од тих пројеката, послови по том основу се сматрају додатним пословима и уговорне стране ће ради извршења истих закључити анекс овог уговора, којим ће уредити међусобне односе у вези тих додатних послова, њихове вредности и рокова за завршетак.

Бродоградитељ не одговара за недостатке у градњи брода које је открио употребом дужне пажње и на исте упозорио Наручиоца, а Наручилац и поред упозорења захтева да се радови изведу према пројекту.

Члан 4.

Рок за завршетак градње брода из члана 1. овог уговора је 24 месеца рачунајући од предаје Бродоградитељу оверене класификационе документације, као и исправне радионичке документације по закључењу уговора.

О примопредаји документације из става 1. овог члана уговора Наручилац и Бродоградитељ сачињавају записник.

Ако Бродоградитељ не изгради брод из члана 1. овог уговора у уговореном року из става 1. овог члана уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну за сваки календарски дан закашњења у висини од 1 промила од уговорене цене, с тим што износ овако одређене уговорне казне не може прећи 5% од уговорене цене из члана 5. овог уговора.

Бродоградитељ нема обавезу да Наручиоцу исплати накнаду штете због кашњења у градњи брода из члана 1. овог уговора, уколико кашњење није последица кривице Бродоградитеља или уколико је кашњење последица више силе.

Члан 5.

Наручилац се обавезује да Бродоградитељу на име цене за изграђени брод из члана 1. овог уговора плати износ од _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом.

Исплата уговорене цене вршиће се на пословни рачун Бродоградитеља.

Члан 6.

Надзор над градњом брода из члана 1. овог уговора у име Наручиоца вршиће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу (у даљем тексту: Управа).

Бродоградитељ је дужан да омогући представницима Управе вршење надзора у току градње брода из члана 1. овог уговора.

Уколико Управа установи да извођење неких радова није у складу са чланом 3. ст. 1. и 2. овог уговора дужна је да Бродоградитељу најкасније у року од два дана достави писмене примедбе.

Ако Бродоградитељ не прихвати примедбе Управе мора о томе, без одлагања, писмено да обавести Наручиоца. У случају спора око датих примедби од стране Управе спровести ће се техничка арбитража од стране међународно признатог класификационог друштва. Трошкове вршења техничке арбитраже од стране међународно признатог класификационог друштва прелиминарно сносе Наручилац и Бродоградитељ у односу 50-50%, а коначно их сноси страна за коју се утврди да није била у праву у погледу датих примедби.

Ако уговорне стране не прихвате резултате техничке арбитраже од стране DNV - GL, спор поводом примедби решава суд.

Члан 7.

(ако се тражи аванс)

Плаћање уговорене цене из члана 5. овог уговора Наручилац ће да изврши на пословни рачун Бродоградитеља, и то:

1) ____ %, односно износ од _____ динара са ПДВ-ом на име аванса, у року од 20 дана од дана испостављања авансне ситуације и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса са роком важења најмање тридесет дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

Извршилац ће износ примљеног аванса да обрачуна кроз испостављене ситуације, с тим што ће се износ испостављене ситуације умањити за проценат примљеног аванса. Аванс се мора оправдати у целости са окончаном ситуацијом.

2) исплата преосталог уговореног износа ће се вршити према стварно извршеним пословима из члана 2. овог уговора на градњи брода, а на основу испостављених и оверених од стране Управе, привремених и окончане ситуације за уговорене и извршене послове.

Привремена ситуација се испоставља на основу извршених послова на градњи брода из члана 1. овог уговора и наручене опреме и материјала за потребе градње брода из члана 1. овог уговора. Наручена опрема и материјал се признају у вредности наручене опреме и материјала, уз презентовање доказа о плаћеном авансу од стране Бродоградитеља.

Окончана ситуација се испоставља на основу извршених послова на градњи брода из члана 1. овог уговора и извршене набавке опреме и материјала за потребе градње брода из члана 1. овог уговора која се налази у бродоградилишту.

Опрема и материјал морају бити издвојени и јасно обележени да се односе на брод из члана 1. овог уговора.

Привремена ситуација се испоставља до 10-ог у текућем месецу за изведене радове, извршене послове и набавку опреме и материјала у претходном месецу, а окончна ситуација по извршеној примопредаји брода, у складу са чланом 14. овог уговора.

Бродоградитељ је дужан да се придржава динамике извршења послова.
Наручилац се обавезује да сваку ситуацију исплати у року до 30 дана од пријема исте.

Члан 8. (без аванса)

Плаћање уговорене цене из члана 5. овог уговора Наручилац ће да изврши, према стварно извршеним пословима на градњи брода из члана 1. овог уговора, а на основу испостављених и оверених од стране Управе, привремених и окончане ситуације за уговорене и извршене послове.

Привремена ситуација се испоставља на основу извршених послова на градњи брода из члана 1. овог уговора и наручене опреме и материјала за потребе градње брода из члана 1. овог уговора. Наручена опрема и материјал се признају у вредности наручене опреме и материјала уз презентовање доказа о плаћеном авансу од стране Бродоградитеља.

Окончана ситуација се испоставља на основу извршених послова на градњи брода из члана 1. овог уговора и извршене набавке опреме и материјала за потребе градње брода из члана 1. овог уговора која се налази у бродоградилишту.

Опрема и материјал морају бити издвојени и јасно обележени да се односе на брод из члана 1. овог уговора.

Привремена ситуација се испоставља до 10-ог у текућем месецу за изведене радове, извршене послове и набавку опреме и материјала у претходном месецу, а окончна ситуација по извршеној примопредаји брода, у складу са чланом 14. овог уговора.

Бродоградитељ је дужан да се придржава динамике извршења послова.

Наручилац се обавезује да сваку ситуацију исплати у року до 30 дана од пријема исте.

Члан 9.

Бродоградитељ се обавезује да у року од 30 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију, и то:

1) за повраћај аванса, са роком важења најмање тридесет дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. (уколико се тражи аванс)

2) за добро извршење поса у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења најмање тридесет дана дуже од истека рока за коначно извршење поса која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка послова Извршилац је у обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно извршеним пословима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извршење послова који су предмет овог уговора у току, Бродоградитељ је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција.

Банкарска гаранција за добро извршење поса ће бити послата на наплату пословној банци Бродоградитеља уколико Бродоградитељ, ни после упућене опомене, у року од 7 дана не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Бродоградитељ се обавезује да у тренутку примопредаје брода, у складу са чланом 14. овог уговора, Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном

периоду са роком важења 10 дана дужим од гарантног периода у висини од 5% од уговорене вредности без ПДВ-а.

Наручилац ће уновчiti банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду у случају да Бродоградитељ не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном периоду.

Члан 10.

Бродоградитељ се обавезује да:

1) именује одговорно лице за градњу брода из члана 1. овог уговора и о томе обавести Наручиоца;

2) да ситуације за градњу брода из члана 1. овог уговора доставља, ради овере, Управи до 5-тог у месецу за претходни месец. Уколико Управа не овери ситуације у року од 5 дана од дана пријема сматра се да је ситуација оверена.

У случају да Управа стави примедбу на испостављену ситуацију Наручилац се обавезује да плати неспоран део у уговореном року.

Члан 11.

Наручилац може једнострano да раскине овај уговор уколико Бродоградитељ неоправдано касни са уговореним пословима у односу на уговорени рок (дуже од 30 календарских дана), уколико ангажује подизвођача супротно условима из конкурсне документације, ако Бродоградитељ из неоправданих разлога прекине са вршењем послова и уколико извршени послови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Бродоградитеља.

Уколико дођe до раскида овог уговора пре завршетка свих послова чије извршење је било предмет овог уговора, заједничка комисија коју утврде Наручилац и Бродоградитељ посла ћe сачинити записник о до тада стварно извршеним пословима и њиховој вредности у складу са овим уговором.

У случају да заједничка комисија из става 2. овог члана не постигне сагласност о стварно извршеним пословима и њиховој вредности до момента раскида овог уговора спор решава суд.

Члан 12.

Праћење над извршењем обавеза Извршиоца посла из овог уговора вршиће Наручилац путем одређених лица за праћење.

Наручилац ћe писаним путем да обавести Бродоградитеља о лицу/има које/и ћe вршити праћење над вршењем обавеза Извршиоца посла из овог уговора.

Бродоградитељ је дужан да целокупну комуникацију у вези реализације уговора врши са именованим лицима за праћење.

Члан 13.

Након завршетка градње брода из члана 1. овог уговора и завршетка пробне вожње Наручилац и Бродоградитељ сачинићe записник о примопредаји брода.

Примопредаја брода из члана 1. овог уговора извршићe се у бродоградилишту Бродоградитеља у _____.

Члан 14.

Гарантни период за брод из члана 1. овог уговора, у складу са Законом о трговачком бродарству („Службени гласник РС”, број 96/15 и 113/17 - др. закон), износи годину дана рачунајући од дана сачињавања записника из члана 13. овог уговора.

У случају да Наручилац не приступи преузимању брода у року од 15 дана од када га је Бродоградитељ обавестио да је брод подобан за преузимање, сматра се да је брод преузео и по истеку тог рока почиње да тече гарантни период из става 1. овог члана.

Лежарина за брод по истеку рока из става 2. овог члана износи 1.000 Евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС, за започету недељу кашњења у преузимању.

Члан 15.

Комуникација између уговорних страна у вези са реализацијом овог уговора се обавља у писаном облику, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ достављен путем електронске поште или факсом, уговорна страна која је извршила достављање тог документа дужна је да од друге уговорне стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга уговорна страна дужна и да учини.

Члан 16.

За све што није предвиђено одредбама овог уговора важиће одредбе Закона о трговачком бродарству, Закона о облигационим односима и других прописа које се односе на предмет овог уговора.

Члан 17.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке да повећа, максимално до износа из члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама, обим предмета ове јавне набавке, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације овог уговора и без чијег извршења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.

Све измене и допуне овог уговора морају бити учињене у писаном облику и потписане од стране овлашћених представника уговорних страна.

Члан 18.

Уколико дође до спора из овог уговора или поводом њега, решаваће се споразумом уговорних страна. Уколико се спор не реши на наведени начин, уговора се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 19.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерака.

ЗА НАРУЧИОЦА
В. Д. ДИРЕКТОРА

ЗА БРОДОГРАДИТЕЉА
ДИРЕКТОР "

Наташа Милић, дипл.инж.шум.



В. Д. ДИРЕКТОРА

Наташа Милић, дипл.инж.шум.